संख्या-710/2026/आई/1434329/23-1-26/009-23-1002(002)/301/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 17 अगस्त, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 38 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 38 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 36,76,89,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ छिहत्तर लाख नवासी हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	24163/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	05-08-2026
2	24194/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	06-08-2026
3	24209/CE-HQ1/RSN5054/BAS/2026-27	06-08-2026
4	24221/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	07-08-2026
5	24232/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	07-08-2026
6	24271/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2026-27	12-08-2026
7	24274/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2026-27	12-08-2026
8	24275/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2026-27	12-08-2026
9	24279/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	12-08-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
10	24280/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2026-27	12-08-2026
11	24294/CE-HQ1/RSN5054/AGR/2026-27	12-08-2026
12	24297/CE-HQ1/RSN5054/MBD/2026-27	12-08-2026
13	24302/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	12-08-2026
14	24303/CE-HQ1/RSN5054/KNP/2026-27	12-08-2026

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	नि.ख. मेरठ	रघुनाथ मोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला से खानपुर सिवालखास जानी टीकरी रसूलपुर मढी होते हुए रोहटा तक (अजिमा) मार्ग के चैनेज 7.600 से 15.600 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/87 6756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/ 2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	1114.95 1114.95 553.57 135.60 979.35	882.99	26.20	70.16	70.16
2	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद दनकौर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 2.3000 तक 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	673/2025/117 0000/23-1-25/001-23-1002(002)/231 /2025-दिनांक-10-12-2025	1761.94 1761.94 802.59 81.98 1679.96	442.66	35.33	1201.97	120.00
3	प्रा.ख. हापुड़	रा0मा0-24 (नया रा0मा0-09) सिखैड़ा से पीरनगर दतियाना होते हुए आगापुर वाया माधौपुर औरंगाबाद संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/87 6756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/ 2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	2489.01 2489.01 1420.98 616.10 1872.91	1633.38	58.40	181.13	108.68
4	प्रा.ख. हापुड़	ग्राम झडीना से ग्राम भगवन्तपुर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	173.52 173.52 69.45 1.79 171.73	67.17	9.98	94.58	77.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
5	नि.ख.(बां सी) सिद्धार्थनगर	भड़भड़वापुर से शिवधारी बजीरडीह बड़हरा विकासनगर होते हुये हाड़ाडीह सम्पर्क मार्ग।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20- दिनांक-25-03-2021	327.23 327.23 245.40 6.80 320.43	309.59	0.00	10.84	10.84
6	नि.ख.-1 बाराबंकी	गाजीपुर दरियाबाद नवाबगंज (अजिमा) लम्बाई 8.560 के चैनेज 11.890 से 20.450 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/87 6756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/ 2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	1469.06 1458.00 823.60 365.57 1092.43	999.14	35.05	58.24	35.00
7	नि.ख. अमेठी	जगदीशपुर बाजार शुकुल मार्ग के किमी 7 से जैनबगंज होते हुए नांदी मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 0.000 से 7.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	31 /2026/आई/12 08519/23-1-26/001-23-1002(002)/3/2 026-दिनांक-17-01-2026	1781.64 1781.64 1315.00 50.10 1731.54	284.02	41.47	1406.05	360.00
8	नि.ख. अमेठी	जायस मोहनगंज इन्हौना रूदौली मार्ग (प्र0जि0मा0) से राजकीय मेडिकल कालेज (पूरे बसावनदास)तक सम्पर्क मार्गद्ध तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	357.01 357.01 287.61 0.72 356.29	107.43	8.46	240.40	111.00
9	प्रा.ख. अमेठी	माधोपुर पडरी से रघूपुर होते हुए पूरे शुक्लन ग्राम तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य	91/2026/आई/ 1242426/23-1-26/001-23-1002(002)/91/ 2026-दिनांक-17-02-2026	242.29 242.29 18.33 0.11 242.18	2.92	5.75	233.51	136.29
10	प्रा.ख. गौतमबुद्धन गर	मिल्क खटाना से नई बस्ती मार्ग	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	77.80 77.80 50.32 11.10 66.70	25.63	5.26	35.81	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
11	नि.ख.-2 आजमगढ़	पिछौरा छोटी अनुसूचित बस्ती संपर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	15.92 15.92 8.40 0.22 15.70	12.94	1.07	1.69	1.69
12	नि.ख. बलिया	नरायनपुर सुरहाताल बधौता मार्ग (अ0जि0मा0) के पटरी पर दोनो तरफ इण्टरलांकिग टाईल्स का कार्य।	534 /2026/आई/13 59866/23-1-26/003-23-1002(002)/233 /2026 (पुनर्जीवित)-दिनांक-10-06-2026	639.80 639.80 550.20 1.60 638.20	62.45	15.27	560.48	298.00
13	प्रा.ख. बलिया	देवकली सूर्यमंदिर लौहार मार्ग से मा0 हाईकोर्ट के जज साहब के घर होते हुए पिच रोड तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	271/2026/आई /1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163 /2026-दिनांक-31-03-2026	135.96 135.96 104.08 0.38 135.58	79.81	9.29	46.48	32.92
14	प्रा.ख. बलिया	जनपद बलिया में खेजुरी मनियर मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	290 /2026/आई/12 85689/23-1-26/001-23-1002(002)/76/ 2026-दिनांक-31-03-2026	2160.27 2160.27 1568.41 48.52 2111.75	820.69	46.33	1244.73	320.00
15	नि.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में खैराबाद मछरेहटा (अ0जि0मा0) के किमी 11 से सूरजपुर बनियामऊ लालपुर होते हुए सिधौली मिश्रिख मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (चैनेज 18.600 से 23.400 तक)	34 /2026/आई/12 08523/23-1-26/001-23-1002(002)/14/ 2026-दिनांक-17-01-2026	1012.49 1012.49 762.02 10.60 1001.89	178.98	22.69	800.22	120.00
16	नि.ख.-1 उन्नाव	अटवा से अवैक सम्पर्क मार्ग मिसिंग लिंक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	157.46 157.46 117.42 15.53 141.93	83.93	6.12	51.88	37.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
17	नि.ख.-1 उन्नाव	बिहारी खेड़ा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	160.34 160.34 109.78 7.38 152.96	90.25	7.30	55.41	40.11
18	नि.ख.-2 लखनऊ	मोहनलालगंज मौरावां मार्ग से डेवरिया भरोसवा मार्ग (ओ0डी0आर0) के किमी0-2 (पानी की टंकी) से निकलकर ए0एन0एम0 सेन्टर होते हुए जूनियर हाईस्कूल (भरोसवा) तक निर्माण कार्य।	271/2026/आई /1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163 /2026-दिनांक-31-03-2026	93.77 93.77 48.38 18.52 75.25	4.41	5.65	65.19	57.67
19	नि.ख.-1 रायबरेली	सरपतहा पुल से तुराबी का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	91.38 91.31 57.55 6.39 84.92	20.50	6.18	58.24	25.00
20	नि.ख.-1 रायबरेली	पूरे दशरथ संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	271/2026/आई /1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163 /2026-दिनांक-31-03-2026	59.17 59.17 40.86 0.17 59.00	20.10	4.00	34.90	20.00
21	प्रा.ख. मेरठ	नंगला गौसाई से अगवानपुर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	95.14 95.14 58.22 1.10 94.04	34.50	5.95	53.59	15.00
22	प्रा.ख. मेरठ	अगवानपुर से जयसिंहपुर वाया ऐची खुर्द मार्ग का निर्माण कार्य।	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	175.33 175.33 93.86 1.03 174.30	48.24	12.90	113.16	25.00
23	नि.ख.-2 गोरखपुर	गौनर दाढी टोला सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 से बिलारी बौलिया शिव मंदिर	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/	248.19 248.19 191.17 1.06 247.13	111.56	16.96	118.61	76.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
		होते हुए सरैया तक संपर्क मार्ग	2026-दिनांक-27-02-2026					
24	नि.ख.-1 पीलीभीत	गांव चौसरा मार्ग से सादिया लाडपुर के पास नहर की पुलिया तक।	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	84.87 84.87 45.09 24.20 60.67	3.96	5.75	50.96	50.96
25	नि.ख. कुशीनगर	धुआंटीकर बंधवा सेखुई सूर्यनगर मार्ग (अ0जि0मा0) के (चैनेज 0.000 से 5.200 तक) में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	62 /2026/आई/1221208/23-1-26/003-23-1002(002)/8/2026 -दिनांक-29-01-2026	1282.00 1274.67 1015.43 12.52 1262.15	346.76	30.39	885.00	100.00
26	प्रा.ख. कुशीनगर	हफुआ बलराम से हफुआ जीवन सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	87.06 87.06 46.58 7.66 79.40	4.06	5.89	69.45	40.00
27	प्रा.ख. कुशीनगर	लतवा मुरलीधर से जलालुमिया के घर से कोटवा होते हुये सरैया खुर्द बार्डर तक सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	84.43 84.43 46.03 6.52 77.91	3.94	5.72	68.25	40.00
28	प्रा.ख. देवरिया	सरांव खुर्द से सरांव काली मंदिर होते हुए सिंचाई बन्धा तक संपर्क मार्ग।	271/2026/आई /1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163 /2026-दिनांक-31-03-2026	110.72 110.72 60.00 26.50 84.22	0.96	7.49	75.77	50.00
29	प्रा.ख. फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में मैनपुरी सिरसागंज मार्ग के चैनेज 28.00 से 36.350 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	54 /2026/आई/1221217/23-1-26/001-23-1002(002)/34/2026, 167 /2026/आई/1266809/23-1-26/001-23-1002(002)/34/2026-दिनांक-29-01-2026	1992.38 1855.73 1089.91 0.00 1855.73	507.83	34.07	1313.83	95.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
30	प्रा.ख. बिजनौर	पीली चौकी इण्टर कालेज मंगोलपुरा से नसीरी तक मार्ग	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	122.91 122.91 91.68 0.20 122.71	69.26	8.01	45.44	33.17
31	नि.ख. जौनपुर	सिकरारा-बरईपार-सुजानगंज मार्ग के (दहेव मोड़ से बरईपार मार्ग) (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	242 /2026/आई/12 84977/23-1-26/015-23-1002(002)/211 /2026-दिनांक-30-03-2026	2645.74 2645.74 2028.61 1.19 2644.55	330.65	60.27	2253.63	280.00
32	नि.ख.-1 वाराणसी	ग्रीनफील्ड के अन्तर्गत एस0एच0-98 मंगारी से कर्मी गांव तक (लम्बाई 1.485 कि0मी0) में मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	338/2025/आई /1044537/23-1-25/001-23-1002(002)/160 /2025-दिनांक-01-08-2025	741.49 741.49 53.47 22.94 718.55	305.14	2.38	411.03	203.40
33	नि.ख.-1 वाराणसी	केराकत मार्ग (पुलवा बाबा) से जाठी केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	137.59 131.30 106.28 0.00 131.30	1.02	7.60	122.68	75.00
34	प्रा.ख. बदायूं	जनपद बदांयू में उसावां अकबरपुर सथरा मठला कटरा मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-1 से 12(200) में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	52 /2026/आई/12 21223/23-1-26/002-23-1002(002)/6/2 026 -दिनांक-29-01-2026	2389.72 2389.72 1449.31 3.50 2386.22	414.40	45.65	1926.17	240.00
35	नि.ख.-1 पीलीभीत	बरखेडा दौलतपुर उगनपुर सुहास अन्य जिला मार्ग के किमी 02 से बरखेड़ा दौलतपुर पिपरामण्डन बुहिता परेई नहर अ0जि0मा0 के किमी 01 से किमी 07 तक मार्ग का चौडीकरण	428 /2025/आई/11 07432/23-1-25/001-23-1002(002)/181 /2025 -दिनांक-03-10-2025	1020.27 1020.27 574.95 259.40 760.87	219.61	24.19	517.07	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6		7	8
		एवं सुदृढीकरण का कार्य।						
36	नि.ख.-1 पीलीभीत	भीकमपुर पसगवॉं मीरपुर हेमपुरा गौहनियां (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 8.500 से 18.300 के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	428 /2025/आई/11 07432/23-1-25/001-23-1002(002)/181 /2025 -दिनांक-03-10-2025	1516.90 1516.90 826.30 354.08 1162.82	278.16	35.29	849.37	90.00
37	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	कांट से महमूदपुर अजमाबाद सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	429 /2025/आई/11 07425/23-1-25/002-23-1002(002)/181 /2025-दिनांक-03-10-2025	1321.73 1260.42 790.23 45.46 1214.96	429.39	27.85	757.72	90.00
38	नि.ख. कन्नौज	सौरिख नादेमऊ किसई मार्ग से बक्खापुर्वा मार्ग का निर्माण् कार्य	120 /2026/आई/12 52367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/ 2026-दिनांक-27-02-2026	89.57 89.57 64.34 0.20 89.37	1.00	4.32	84.05	70.00
							कुल योग-	**3676.89**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान आबंटन के क्रम में व्यय न किया जाये।

(10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 36,76,89,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ छिहत्तर लाख नवासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-710/2026/आई/1434329(1)/23-1-26/009-23-1002(002)/301/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in